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Falgende udbygningsaftale er indgdet mellem nedenstdende parter i henhold til
planlovens §21 B.

REMA BUTIKSUDVIKLING A/S
Marsalle 32

8700 Horsens

CVR-nr. 20861606

(I det fglgende nzevnt projektudvikler)

Og

Aarhus Kommune

CVR-nr. 55133018
Radhuspladsen 2

8000 Aarhus C

(1 det fglgende benaevnt Aak)

Er der indg8et naervacrende aftale om etablering af infrastrukturanlaeg

§1 Aftalens baggrund

Aftalen er indgdet i forbindelse med udarbejdelse af forsiag til lokalplan 1127 for
en ny dagligvarebutik p8 Hovedvejen ved Elmetoften i Hasselager. Lokalplanom-
radet udggres af matrikel 2af, Hasselager, Kolt.

For at sikre en fortsat tilfredsstillende og sikker trafikafvikling p& Hovedvejen og
en god vejbetjening af butikken er det aftalt, at Elmetoften sideudvides mellem
Hovedvejen og vejadgangen til parkeringsomradet ved butikken samt at der
etableres en stgttehelle pd Hovedvejen til krydsende fodgaengertrafik.
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§2 Vejanlaeg
Stk. 1. Aftalen omfatter fglgende anlaeg, som vist p3 bilag 1:

1) Udvidelse af Elmetoften mod vest mellem Hovedvejen og vejadgangen
til parkeringsomradet ved butikken.

2) lustering af vejtilslutningen ved Hovedvejen / Elmetoften for at sikre
plads til svingende szettevogn til og fra fra dagligvarebutikken.

3) Etablering af et stgttepunkt for fodgeengere pa Hovedvejen placeret
udfor den nye dagligvarebutik.

§3 Projektering og anlag

Stk. 1. Projektudvikler forpligtiger sig til at etablere de i §2 nasvnte anlaeg. An-
leeggene skal veere faerdigetableret og godkendt af Aak, inden der kan udstedes
ibrugtagningstilladelse til den nye butik.

Stk. 2. Projektudvikler forpligtiger sig til at udfgre arbejdet og anvende materia-
ler i minimum samme kvalitet som det er pd de omkringliggende arealer. Pro-
jektudvikler afholder alle udgifter til etablering af anlaeggene, herunder ogsé ud-
gifter til projektering og andre udgifter forbundet med etablering af anlaeggene.

Stk. 3. Projektudvikler skgnner, at omkostningerne til anlaeggene vil udgsre
260.000 kr. ekskl. moms. Projektudvikier er dog forpligtiget til at afholde de fak-
tiske omkostninger forbundet med detailprojekteringen, udfgrelsen og faerdiggs-
relsen af arbejderne, uanset hvad de hermed forbundne faktiske omkostninger
matte andrage, herunder alle anlaegsafledte udgifter (f.eks. udgifter til skiltning)

Stk. 4. Projektudvikler stiller vederlagsfrit areal til r@dighed for udvidelse af El-
metoften forbi butiksomridet.

Stk. 6. Vejanlzeggene skal gennemfgres uden at eendre andre ejendommes areal
eller adgangsforhold.

Stk. 7. Aak skal som vejmyndighed godkende detailprojekt, herunder valg af
materialer og udformning, inden igangsaetning af arbejderne. Anlazggene skal
udfegres efter kommunens typetegninger.

Stk. 8. Aak skal desuden godkende den entreprengr, som skal udfgre arbej-
derne.

Stk. 9. Projektudvikler udarbejder tidsplan for projektering og udfgrelse af ud-
bygningsaftalen. Tidsplanen skal foreligge og godkendes af Aak, fgr anlaegsar-
bejderne pabegyndes.

Stk. 10. Projektudvikier pdtager sig den fulde tekniske og handvaerksmaessige
tisiko for udbygningsaftalens fuldsteendige gennemfarelse inden for den aftalte
tidsplan.
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84 Overtagelse af vejanlaeg

Stk. 1. Nar udbygningsaftalen er gennemfgrt i overensstemmelse med neaervae-
rende aftale, gennem der en afleveringsforretning, hvorefter Aak vederlagsfrit
overtager anlazggene, og varetager den efterfglgende drift og vedligeholdelse.
Der udarbejdes en afleveringsprotokol, som underskrives af parterne.

Stk. 2. Projektudvikler forestar afleveringsforretningen med deltagelse af Aak.

Stk. 3. Projektudvikler skal foresta og bekoste matrikulzere berigtigelse af alle
vejaendringer.

§5 Overdragelse af rettigheder i henhold til aftalen

Stk. 1. S&fremt projektudvikler gnsker at overdrage hele eller dele af lokalplan-
omrédet til tredjepart, er projektudvikler efter forudgaende koordinering med
Aak forpligtiget til at sikre, at den fremtidige ejer af hele - eller dele af lokal-
planomréadet i forngdent omfang tiltreeder naervaerende aftale. Projektudvikieren
kan ogsa veslge selv at beholde forpligtigelserne i henhold til nzervaerende aftale
p8 trods af hel eller delvis overdragelse af lokalplanomradet.

§6 Betingelser
Stk. 1. Neervaerende udbygningsaftale er betinget af,

1) at Byrddet vedtager lokalplan nr. 1127
2) at aftalen vedtages i uzendret form af Aarhus Byrad, og

3) at der opnds byggetilladelse til projektet, saledes projektet kan gen-
nemfgres.

Stk. 2. Inden der fremsendes indstilling til Byrddet om endelig vedtagelse af for-
slag til lokalplan 1127, skal projektudvikler stille sikkerhed for opfyldelsen af
sine forpligtigelser i henhold til denne udbygningsaftale i form af en anfordrings-
garanti, pdlydende 260.000. kr. fra anerkendt pengeinstitut.

§7 Klage/sggsmal

Piklages den til nasrvaerende aftale knyttede endeligt vedtagne lokalplan, og
traeffer klagemyndighed/domstol afggrelse om ophaevelse af lokalplanen, ophae-
ves naervaerende aftale mellem parterne.

§8 Ikrafttraeden, opsigelse og varighed mv
Stk. 1. Udbyaningsaftalen traeder i kraft, ndr udbygningsaftalen er underskrevet
af begge parter.

Stk. 2. Udbygningsaftalen er uopsigelig og gaeldende mellem parterne, indtil
parterne har opfyldt deres forpligtigelser i henhold til udbygningsaftalen.

Stk. 3. 1 tilfaelde af en parts misligholdelse af aftalen finder dansk rets almindelig
regler anvendelse.

Stk. 4. Aftalen offentligggres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser
herom.
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Stk. 5. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgaelse af af-
talen.

Jan Poulsen
Adm. Direktar;"REMA Butiksudvikling A/S

Torben Simonsen
Kontorchef i Plan, Byggeri og Miljg@
Magistrat for Teknik og Milje Aarhus Kommune

Bilag til nserveerende udbygningsaftale:

Bilag 1. lllustrationsplan af de planlagte vejsendringer.
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Bilag 1. Illustrationsplan af de planlagte vejsendringer.
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